



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης  
(ΕΤΠΑ)



ΑΝΩΓΕΙΑ 14-12-2023  
Αρ. Πρωτ.: 7183



ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ**  
**για**  
**«Μελέτες Επέκτασης – Αναβάθμισης Σχολικού Κτηρίου**  
**Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων»**  
με κωδικό ΟΠΣ 5150065

**ποσού 272.435,00 € συν 65.384,40 € (24%) ΦΠΑ, σύνολο 337.819,40 με ΦΠΑ**

*Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)*

**ΑΝΩΓΕΙΑ 2023**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
**ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΜΕΛΕΤΩΝ

α/α	Μελέτη	Ποσό Σύμβασης [€]
1	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (κατ. 06)	80.000,00
2	ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ (κατ. 07)	6.900,00
3	ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (κατ. 08)	46.000,00
4	Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (κατ. 09)	63.000,00
5	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ (κατ. 21)	31.000,00
6	ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	6.500,00
7	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ	3.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>		236.900,00
Απρόβλεπτα 15%*Σύνολο 1		35.535,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>		272.435,00
ΦΠΑ 24%*Σύνολο 2		65.384,40
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		337.819,40

Στα Ανώγεια σήμερα, την **14-12-2023**, ημέρα **Πέμπτη**, αφ' ενός ο Δήμος Ανωγείων, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Ανωγείων κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη, με έδρα το Δήμο Ανωγείων, καλούμενος εφεξής «**Εργοδότης**» και αφ' ετέρου ο οικονομικός φορέας «**ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. "ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ"**», ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123638925000, με έδρα Αρχ. Ηλιδας 63 τκ 27059 Χάβαρι Ν.Ηλείας και με Υποκατάστημα στην Αθήνα στην οδό Στράβωνος 3, ΤΚ 14234, Νέα Ιωνία Αττικής (ΑΦΜ 093575946), τηλ. 210 2790882, e-mail: info@ilida-eng.gr) καλούμενη εφεξής «**Ανάδοχος**» και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Σωτήριο Λιάρο, με διεύθυνση Στράβωνος 3 Ν. Ιωνία Αττικής, με Α.Τ. ΑΜ086420 δυνάμει του καταστατικού της εταιρείας και του Πιστοποιητικού Ισχύουσας Εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ {2429444.3651249/5.12.2023}, που προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση καθώς και της Υπεύθυνης Δήλωσης του κ. Λιοδάκη Γεώργιου του Μάρκου, κατοίκου επί της οδού Αγ. Ιωάννου 14 τκ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ, περί αποδοχής του ορισμού του ως Αντικλήτου από την εταιρεία, η οποία επίσης προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση.

### έχοντας υπόψη τα κατωτέρω

- 1) Ο Ν.4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ", όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε κατά την προκήρυξη της μελέτης και όλες οι κανονιστικές πράξεις (Π.Δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
- 2) Το Π.Δ. 696/1974, όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β' (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών, όπως αυτός εγκρίθηκε με την απόφαση ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 2519/Β'/20-7-2017) κατά την διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
- 3) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- 4) Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών
- 5) Την με αρ. **152/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων *Περί υποβολής πρότασης (πράξης) με τίτλο «Μελέτες Επέκτασης - Αναβάθμισης Σχολικού Κτηρίου Γυμνασίου - Λυκείου Ανωγείων», συνολικού προϋπολογισμού 339.608,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη», «Δράση 10.α.7 : Μελέτες ωρίμανσης έργων Α- βάθμιας/Β-βάθμιας Εκπαίδευσης, για το ΕΣΠΑ 2021-2027» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (Κωδ. Πρόσκλησης ΕΤΠΑ\_55 / Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4902).*
- 6) Την με αρ. πρωτ. **862/21-02-2022** (ΑΔΑ: Ρ9ΙΕ7ΛΚ-Π5Ε) Ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5150065 στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

- 7) Την με αρ. πρωτ. **96204/28-03-2023** (ΑΔΑ: Ψ2Θ67ΛΚ-ΜΤ6) Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (135.843,52 €) του έργου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» και Κ.Α. 2022ΕΠ00210015 (ΟΠΣ 5150065) της ΣΑΕΠ0021 της Περιφέρειας Κρήτης.
- 8) Την με αρ. **29/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων *Περί αποδοχής της ένταξης της πράξης «Μελέτες «Επέκτασης - Αναβάθμισης σχολικού κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Ανωγείων» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη», αποδοχής της χρηματοδότησης των 135.843,52 € και σύνταξη του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων οικονομικού έτους 2022.*
- 9) Την με αρ. πρωτ. **1685/06-04-2023** Έγκριση τευχών δημοπράτησης για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», της Ειδικής Υπηρεσίας Προγράμματος «Κρήτη»
- 10) Την με αριθμό **83/2023** (ΑΔΑ: ΨΜΧ6ΩΨΥ-ΗΒΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων δημοπράτησης για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
- 11) Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού με την υπ' αρ. **83/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ανωγείων (ΑΔΑ: ΨΜΧ6ΩΨΥ-ΗΒΗ). Στην επιτροπή συμμετείχε εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου ο οποίος ορίστηκε με το υπ' αρ. **384/10-05-2023** έγγραφο του ΤΕΕ.
- 12) Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ ήταν η **05-09-2023**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 15:00** και της αποσφράγιση των προσφορών η **12-09-2023**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 10:00**. Η Προκήρυξη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ με αρ. **2023/S 146-466506**. Η Διακήρυξη και Προκήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμούς: Προκήρυξη (ΑΔΑΜ: **23PROC013163814**) και Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: **23PROC013163555**).
- 13) Την δημοσίευση της προκήρυξης στον τοπικό και περιφερειακό τύπο κατά το Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις του 4412/2016.
- 14) Την δημοσίευση της Προκήρυξης στη Διαύγεια με ΑΔΑ: **6ΠΘΝΩΨΥ-ΤΒ6**.
- 15) Το υπογεγραμμένο Πρακτικό Ι ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. **110/2023** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: **6870ΩΨΥ-ΔΔΟ**), κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις σύμφωνα με το αρ. 6 της Διακήρυξης.
- 16) Το υπογεγραμμένο Πρακτικό ΙΙ αξιολόγησης και βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών εγκρίθηκε με την υπ' αρ. **115/2023** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: **Ψ3ΛΠΩΨΥ-Φ90**), κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διακήρυξης.
- 17) Το υπογεγραμμένο Πρακτικό ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωσης του διαγωνισμού που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. **126/2023** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: **6755ΩΨΥ-ΖΩΑ**), κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις σύμφωνα με το αρ. 6 της Διακήρυξης.
- 18) Την με αριθμό πρωτ. **1766/14-11-2023** (ΑΔΑ: **ΨΓΝΟΟΡ1Θ-ΕΚΧ**) Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η νομιμότητα της με αρ. **126/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ανωγείων
- 19) Την με αρ. πρωτ. **6220/28-11-2023** διατύπωση θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης για την παρούσα σύμβαση.
- 20) Την με αριθμό πρωτ. **6765/29-11-2023** ειδική πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Έργων, με την οποία εκλήθη ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
- 21) Ότι η μελέτη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Κ.Α. 2022ΕΠ00210015 (ΟΠΣ 5150065) της ΣΑΕΠ0021 της Περιφέρειας Κρήτης. Η μελέτη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ανωγείων με ΚΑ **64-7411.001**.
- 22) Η μελέτη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ανωγείων για το έτος 2023 με ΚΑ **64-7411.001** (Α.Α.Υ. Α/278/10-03-2023)

**συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :**

**ΑΡΘΡΟ 1ο**  
**Ορισμοί**

- Κύριος της μελέτης είναι ο Δήμος Ανωγείων για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4412/2016.
- Αναθέτουσα Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανωγείων
- Προϊσταμένη Αρχή, είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανωγείων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η **Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανωγείων**
- Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης
- Ανάδοχος της Μελέτης είναι ο οικονομικός φορέας «**ΗΛΙΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. "ΗΛΙΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ"**»
- Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι ο κος **ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΛΙΑΡΟΣ**, με διεύθυνση Στράβωνος 3, Τ.Κ. 14234, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 086420
- Η χρηματοδότηση της μελέτης προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Κ.Α. 2022ΕΠ00210015 (ΟΠΣ 5150065) της ΣΑΕΠ0021 της Περιφέρειας Κρήτης. Η μελέτη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ανωγείων με ΚΑ **64-7411.001**.
- Σύμβαση είναι η παρούσα μελετητική σύμβαση
- Συμβατικά Τεύχη είναι τα έγγραφα και τεύχη με τα οποία ρυθμίζεται το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των μερών.

Με την παρούσα σύμβαση και με βάση την **126/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες Επέκτασης – Αναβάθμισης Σχολικού Κτηρίου Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων» με τους όρους των συμβατικών τευχών που αποδέχεται ανεπιφύλακτα όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 της Διακήρυξης του οικείου διαγωνισμού που εγκρίθηκαν με την Απόφαση **83/2023** της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΑΡΘΡΟ 2ο**  
**Αντικείμενο της σύμβασης**

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες Επέκτασης – Αναβάθμισης Σχολικού Κτηρίου Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων». Σκοπός των μελετών είναι η ωρίμανση των υφιστάμενων προμελετών και η ολοκλήρωση των οριστικών και μελετών εφαρμογής του σχολείου με παραδοτέα τόσο τη σύνταξη πλήρους σειράς τευχών για την προκήρυξη της κατασκευής του έργου όσο και την έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας για την κατασκευή του υπό μελέτη έργου.

Οι οριστικές & μελέτες εφαρμογής της παρούσας σύμβασης αφορούν στην προσαρμογή της υφιστάμενης προμελέτης στα νέα ποσοτικά δεδομένα που θέτουν οι λειτουργικές ανάγκες του Συγκροτήματος (δεδομένου ότι εξυπηρετεί και παιδιά από την ευρύτερη ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου, η ανάγκη για τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου του και την κατασκευή των αναγκαίων υπαίθριων και στεγασμένων συμπληρωματικών υποδομών. Αφορά ουσιαστικά στην πλήρη σχεδιαστική πρόταση λειτουργικής, αισθητικής, αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος με την προσαρμογή των υφιστάμενων προμελετών από στατικής, αρχιτεκτονικής σκοπιάς και βέλτιστης εφαρμογής Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών, ο μελετητής υποχρεούται να παραδώσει:

- Αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου (κατ. 06),
- Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη περ. χώρου (κατ. 07),
- Στατική μελέτη κτιρίου (κατ. 08) - Εκπόνηση Πρωτοβάθμιου & Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Έλεγχου του υφιστάμενου σχολείου,
- Η/Μ μελέτη κτιρίου & περ. χώρου (κατ. 09) – Πρόταση βέλτιστης εφαρμογής Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτήριο και στον περιβάλλοντα χώρο,
- Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα (κατ. 21),
- Ακουστική μελέτη,
- Σύνταξη μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ,

- Πλήρη τεύχη προκήρυξης του έργου,
- Οικοδομική άδεια για την κατασκευή του υπό μελέτη έργου.

Τα περιεχόμενα της μελέτης περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Απαιτούμενων Μελετών του Φακέλου της μελέτης και τα παραδοτέα θα είναι σύμφωνα με την απόφαση ΔΝΣΒ/1732/ΦΝ 466/24-03-2019 (ΦΕΚ 1047/Β/29-03-2019).

Για την εκπόνηση της μελέτης θα ληφθεί υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία καθώς και οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία τεθεί σε ισχύ και έχει υποχρεωτική εφαρμογή κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης.

### **ΑΡΘΡΟ 3ο** **Συμβατικά Τεύχη**

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της Διακήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :

1. Το παρόν συμφωνητικό,
2. Η Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: **23PROC013163555**),
3. Η με α/α προσφοράς **302046** και ημερομηνία **05-09-2023** Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,
4. Η με α/α προσφοράς **302046** και ημερομηνία **05-09-2023** Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου,
5. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) ,
6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της μελέτης με τα τυχόν Παραρτήματά του και το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών,
7. Το Τεύχος της Προεκτιμώμενης Αμοιβής με τους συγκεκριμένους υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας αμοιβής, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 45 και την παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016,
8. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.

### **ΑΡΘΡΟ 4ο** **Προθεσμίες - Εγκρίσεις - Παραδοτέα**

#### ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.3 της Διακήρυξης, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε **έξι (6) μήνες** από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Στο χρονικό αυτό διάστημα δεν περιλαμβάνεται το απαιτούμενο για εγκρίσεις χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλλει στη διευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, γραμμικό κατ' ελάχιστον, ανάλογα με τη σχετική πρόβλεψη των συμβατικών τευχών.

Αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς έγκριση μελέτη, επειδή η Υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται συμπληρώσεις και διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας.

Αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητήσει την επανυποβολή μελέτης ή σταδίου αυτής λόγω αλλαγών ή διορθώσεων, που δεν είχαν προηγουμένως ζητηθεί, τότε με το ίδιο έγγραφο ορίζεται εύλογη προθεσμία για την επανυποβολή της μελέτης ή σταδίου αυτής και τηρείται, αν απαιτείται, η διαδικασία του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016, περί τροποποίησης της σύμβασης στην διάρκειά της.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 οι προθεσμίες (τμηματικές ή συνολική) μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

#### ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Η έγκριση της μελέτης γίνεται κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 189 Ν.4412/2016. Σύμφωνα με την παρ. 2 η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων των στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 189 του Ν. 4412/2016, εφόσον απαιτούνται.

Η προθεσμία αναστέλλεται αν το αρμόδιο για την έγκριση όργανο αιτιολογημένα ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η συμπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 189 του Ν.4412/2016, η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων μελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. Η οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης

Αρχής, μετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 189 του Ν.4412/2016, η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες από την έγκριση πλήρων των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι μελέτες της αρχικής και των συμπληρωματικών / τροποποιητικών συμβάσεων παραλαμβάνονται ενιαία.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 189 του Ν.4412/2016, αν η μελέτη δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του αναδόχου. Η όχληση υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 189 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 189 του Ν.4412/2016, επιτρέπεται να παραληφθεί, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Σύμβαση, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, μελέτη αυτοτελούς τμήματος έργου που εκπονήθηκε ή επί μέρους κατηγορίας ή σταδίου αυτής.

Για τροποποιήσεις της σύμβασης κατά τη διάρκεια της εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 186 του Ν. 4412/2016.

#### **ΑΡΘΡΟ 5ο**

##### **Εκπρόσωπος - Έδρα - Αντίκλιτος του Αναδόχου**

**Εκπρόσωπος** του Αναδόχου ορίζεται ο κος **ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΛΙΑΡΟΣ** του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, με διεύθυνση ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ 3 Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ14234, με Α.Τ. ΑΜ086420 και **αναπληρωτής** ο μέτοχος & Βασικό Στελεχιακό Δυναμικό της εταιρείας ο κος **ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ, που κατοικεί στην ΚΡΗΤΗ, οδός ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 50 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ 71306, με ΑΤ ΑΙ 945148.

Ως έδρα του Αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 182 του Ν. 4412/2016, δηλώνεται η εξής:

(Στράβωνος 3, ΤΚ 14234, Νέα Ιωνία Αττικής (ΑΦΜ 093575946), τηλ. 210 2790882, e-mail: info@ilida-eng.gr)

και

**Αντίκλιτος του Αναδόχου**, ορίζεται ο κος **ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, του ΜΑΡΚΟΥ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ-ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΛΙΟΔΑΚΗ, με ΑΤ ΑΒ 971614, κάτοικος ΡΕΘΥΜΝΟΥ, οδός ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 14, ΤΚ 74100 τηλ. 28310-28027/6974633301. Σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του αντικλήτου προσαρτάται στη σύμβαση αυτή.

#### **ΑΡΘΡΟ 6ο**

##### **Αμοιβή - Κρατήσεις - Τρόπος πληρωμής**

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 υποπερ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α). Η αμοιβή αυτή, στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού (Αποφ. **126/2023** Οικονομικής Επιτροπής) ανέρχεται στο ποσό των **διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων και τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (272.435,00 €)** χωρίς Φ.Π.Α. και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης:

1. Για μελέτη κατηγορίας [06] - Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιρίου, ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α 24%
2. Για μελέτη κατηγορίας [07] - Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Περ. Χώρου, έξι χιλιάδες και εννιακόσια ευρώ (6.900,00 €), πλέον Φ.Π.Α 24%
3. Για μελέτη κατηγορίας [08] - Στατική Μελέτη Κτιρίου, σαρανταέξι χιλιάδες ευρώ (46.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α 24%
4. Για μελέτη κατηγορίας [09] - Η/Μ Μελέτη Κτιρίου & Περ. Χώρου, εξηντατρείς χιλιάδες ευρώ (63.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α 24%
5. Για μελέτη κατηγορίας [21] - Γεωτεχνική Μελέτη και Έρευνα, τριάνταμία χιλιάδες ευρώ (31.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α 24%
6. Για Ακουστική μελέτη, εξίμισι χιλιάδες ευρώ (6.500,00 €), πλέον Φ.Π.Α 24%
7. Για σύνταξη μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ, τριάμισι χιλιάδες ευρώ (3.500,00 €), πλέον Φ.Π.Α 24%
8. Για απρόβλεπτες δαπάνες τριανταπέντε χιλιάδες και πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ (35.535,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά & το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών και μετά την παράδοση τους. Περαιτέρω, η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του Ν.4412/2016.

### **ΑΡΘΡΟ 7ο** **Διοίκηση σύμβασης μελέτης**

Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ασκούνται από τη **Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανωγείων** (Διευθύνουσα Υπηρεσία), αποσκοπούν δε στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο και στην εκπόνηση της μελέτης κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του αναδόχου.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης. Κατ' εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει ο Προϊστάμενος της Δ.Υ. Αν ορισθεί ομάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη σύνθετης μελέτης, ορίζεται συντονιστής ένας εξ αυτών.

Η επίβλεψη αφορά την τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, στον οποίο εμπεριέχονται ιδίως: το χρονοδιάγραμμα, οι παρατάσεις προθεσμιών, οι εκθέσεις προόδου, οι λογαριασμοί, η αλληλογραφία με τον ανάδοχο, οι εγκρίσεις κάθε ενδιάμεσου σταδίου της μελέτης, η βεβαίωση περαίωσης εργασιών, η οριστική παραλαβή της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 183 του Ν. 4412/2016.

### **ΑΡΘΡΟ 8ο** **Ποινικές ρήτρες**

Επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι ποινικές ρήτρες που αναλυτικά περιγράφονται και καθορίζονται στο άρθρο 185 του Ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι για κάθε μέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης (έξι μήνες από την υπογραφή της μη συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος των εγκρίσεων) και για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.

### **ΑΡΘΡΟ 9ο** **Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών**

Για τις ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας που υποβάλλονται από τον ανάδοχο καθώς και η δικαστική επίλυση των διαφορών που τυχόν προκύψουν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 198 του Ν. 4412/2016.

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια του Ρεθύμνου.

### **ΑΡΘΡΟ 10ο** **Έκπτωση αναδόχου**

Ο ανάδοχος εφόσον δεν εκπληρώνει τις συμβατικές υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος. Για την έκπτωση του αναδόχου εφαρμόζεται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 191 του Ν. 4412/2016.

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά εφόσον ο ανάδοχος:

- Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 184, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων
- Καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου μελέτης, για χρόνο περισσότερο από το μισό της αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας
- Οι εργασίες του παρουσάζουν κατ' επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις.

### **ΑΡΘΡΟ 11ο** **Εγγυήσεις**

Για την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού - σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 15.2 της Διακήρυξης - ο Ανάδοχος κατέθεσε τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού **13.693,90 €** που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης (άρθρο 15.2 της Διακήρυξης) χωρίς ΦΠΑ:

Α) εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ, με αρ. e-193420 ποσού **13.693,90 €**

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.4412/2016.

#### **ΑΡΘΡΟ 12ο** **Υποχρεώσεις αναδόχου**

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων:

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τεύχος "Τεχνικών Δεδομένων" που συνοδεύει την Διακήρυξη και τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.
2. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ' αυτόν. Η δαπάνη αναπαραγωγής στοιχείων και σχεδίων βαρύνει τον ανάδοχο. Είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
3. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη.
4. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 195 του Ν.4412/2016. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής, μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.
5. Ο Ανάδοχος παραμένει υπεύθυνος για την αρτιότητα της μελέτης σύμφωνα προς τα δεδομένα της τεχνικής και επιστήμης και τους όρους της σύμβασης.

#### **ΑΡΘΡΟ 13ο** **Υποχρεώσεις εργοδότη**

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόμου 4412/2016 όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2. της Ε.Σ.Υ.

#### **ΑΡΘΡΟ 14ο** **Ρήτρα εχεμύθειας**

1. Η παροχή υπηρεσιών από μέρους του Αναδόχου γίνεται με τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, στα δεδομένα του Δήμου Ανωγείων επεμβαίνουν μόνο εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της, κατόπιν καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης από την αναθέτουσα αρχή.
2. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
3. Το όλο έργο της παρούσης συμβάσεως και τα οποιαδήποτε πορίσματα χαρακτηρίζονται απόρρητα και ως τέτοια τα διαχειρίζεται ο Ανάδοχος.

4. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους σκοπούς της σύμβασης και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το νόμο ή δικαστική απόφαση, πληροφορίες που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα



πλαίσια της δραστηριότητάς του.

5. Τα παραπάνω ισχύουν και μετά την λήξη ή τη λύση της σύμβασης.

**ΑΡΘΡΟ 15ο**  
**Τελικές διατάξεις**

Το παρόν συμφωνητικό υπογράφεται εις πενταπλούν από τον εκπρόσωπο του εργοδότη και τον Ανάδοχο, όπως εκπροσωπείται και λαμβάνει ο καθένας (Υπηρεσία και ανάδοχος) από ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο.

Τα συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος συμφωνητικού, ήτοι τα Πρωτότυπα Τεύχη του Συμφωνητικού, της Διακήρυξης, της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων, του Τεύχους της Προεκτιμώμενης Αμοιβής και του Τεύχους Απαιτούμενων Μελετών, φυλάσσονται στο Αρχείο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόμενων τευχών φυλάσσεται στο Αρχείο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και ένα (1) ακριβές αντίγραφο των ιδίων τευχών παραδίδεται με το ιδιωτικό συμφωνητικό στον Ανάδοχο.

Το παρόν συμφωνητικό που αποτελείται από εννέα (9) σελίδες αναγνώσθηκε και υπογράφηκε κατά τα ανωτέρω από τα συμβαλλόμενα μέρη και παρέλαβαν από ένα αντίγραφο ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

**ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ**  
Δήμαρχος Ανωγείων

**ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΙΑΡΟΣ**  
Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας