



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Επωνυμία: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.

Έδρα: Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 115 24 Αθήνα

ΑΦΜ: 094439485

Αρ. ΓΕΜΗ: 122135901000

Διαδικτυακός τόπος: www.mou.gr

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων
Λουίζης Ριανκούρ 78, 11524 Αθήνα

Αθήνα, 28/06/2023
Α.Π. : 3634/30-06-2023

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ 1)

**Ποσού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ
1.773.000€ (άνευ ΦΠΑ)**

Για την εκτέλεση του Τμήματος 1 του έργου: **«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ».**

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο του συνολικού έργου: «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Ανωγείων (Ανακατασκευή-Βελτίωση-Τριτοβάθμια Επεξεργασία και Σύστημα Διάθεσης Εκροών)».

Στην Αθήνα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Βασίλειος Σιαδήμας, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Ριανκούρ 78α) η οποία θα αναλάβει χρέη Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την υλοποίηση της Σύμβασης και που θα ονομάζεται στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ.
2. Ο Κεφαλογιάννης Σωκράτης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Ανωγείων, που εδρεύει στα Ανώγεια Ρεθύμνου και που θα ονομάζεται στο εξής ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
3. Η Καρκανιά Βασιλική του Αποστόλου με Α.Δ.Τ: ΑΚ407175, τηλέφωνο: 2410-541386, FAX: 2410-541354, e-mail : info@karkanias.gr, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εργολήπτριας εταιρείας «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» , με ΑΦΜ 095244711, ΔΟΥ: Λάρισας, που εδρεύει στη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΚ 41004, ΛΑΡΙΣΑ, η οποία θα ονομάζεται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (α) Οι πρώτοι δύο των συμβαλλομένων, ο Δήμος, ως Κύριος του Έργου, ο οποίος ασκεί την οικονομική διαχείριση του έργου και η ΜΟΔ ΑΕ, η οποία θα διοικεί με τα αρμόδια όργανά της την σύμβαση (Προϊσταμένη αρχή, Διευθύνουσα Υπηρεσία και Τεχνικό Συμβούλιο) υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά τους και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016), όπως αυτός συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Την με αρ.πρωτ. 21007/12-11-2020 (ΑΔΑ: 613Ρ46ΜΤΛ6-ΟΞ2) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 3. Το με α.π. 1931/31-03-2022 εισερχόμενο στο δήμο Ανωγείων e-mail της ΕΥΔΕ-ΥΠΕΣ σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» κατά την 14^η Συνεδρίαση της 11-2-2020 (Πρακτικό 13) έδωσε σύμφωνη γνώμη για την 1^η τροποποίηση του ΤΔΕ για την ενοποίηση του Φυσικού αντικειμένου των υποέργων 1 και 2.
 4. Την με αριθμ. 3725/18/14-1-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΑΔΑ: ΩΓΝ549ΗΗ7-ΔΨ1) με την οποία εγκρίθηκε αναπτυξιακό τοκοχρεωλυτικό δάνειο στο Δήμο Ανωγείων ύψους 1.800.000 ευρώ (€).
 5. Την με αρ. 3792/3/10-11-2022 (ΑΔΑ:9Ψ10469ΗΗ7-ΧΙ6) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση έργων που είχαν αξιολογηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 6. Την με αριθμ. 14/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΗΛΩΨΥ-ΜΛΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων, και αριθμ 212/2023 (6Χ2ΕΩΨΥ-ΝΑ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, που αφορούν στην αποδοχή αντίστοιχα των όρων των δύο προηγούμενων Αποφάσεων του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για τη λήψη του δανείου.
 7. Την από από 05.08.2021 (ΑΔΑ: 60ΦΤ46ΨΧΨΤ-ΥΔΣ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΜΟΔ Α.Ε. και Δήμου Ανωγείων για την ανάθεση της επίβλεψης/ υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (Ανακατασκευή-Βελτίωση-Τριτοβάθμια Επεξεργασία και Σύστημα Διάθεσης Εκρών)».
 8. Το Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης με αα 44 και ημερομηνία 8-6-2022 (22REQ0110713926 2022-06-08).
 9. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθμ. πρωτ. 3275/9-6-2022 (ΑΔΑ: 9ΧΕ6ΩΨΧ-5ΧΦ), ΚΑΕ έτους 2022: 63-7326.009 και αα: Α-372 (22REQ010722508 2022-06-09).
 10. Την με αριθμ. 177/2021 (ΑΔΑ:9501ΩΨΥ-ΩΔΣ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων (16.12.2021) , με την οποία εγκρίθηκε η προμελέτη του ανωτέρω έργου.
 11. Τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη σχετική Διακήρυξη.
 12. Την με αριθμ 600/ΘΕΜΑ 8º/ 23-06-2022 (ΑΔΑ:93ΩΦ46ΨΧΨΤ-19Ζ), Απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε περί Έγκρισης όρων διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων και Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού.
 13. Τους όρους διενέργειας του σχετικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 15-09-2022 και αποσφράγισης την 19-09-2022. Αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 190578.
 14. Την με αριθμ 610/Θέμα 5ο/03-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΝΤ46ΨΧΨΤ-Φ5Α) Απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε, έγκρισης του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανάδειξης

ως προσωρινού αναδόχου της «**ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.**», με μέση έκπτωση 5,48% και οικονομική προσφορά 1.773.000 € χωρίς ΦΠΑ..

15. Την με αριθμ 614/Θέμα 5ο/13-12-2022 (ΑΔΑ: 680246ΨΧΨΤ-5ΓΦ, Απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε, έγκρισης του Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατακύρωσης της σύμβασης του διαγωνισμού στην «**ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.**», με μέση έκπτωση 1,50% και οικονομική προσφορά 1.773.000 € χωρίς ΦΠΑ και εξουσιοδότησης του Προέδρου για την υπογραφή της σύμβασης εκ μέρους της ΜΟΔ ΑΕ.
16. Την 137/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, (κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ανωγείων με α.π. 12012/15-03-2023) και σύμφωνα με την οποία ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος και δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, μεταξύ Δήμου Ανωγείων, Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και αναδόχου εταιρείας «**ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.**», για την εκτέλεση του πρώτου τμήματος του έργου του θεματος, υπό τον όρο της προηγούμενης υπογραφής της δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ανωγείων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του έργου.
17. Την υπ. αριθμ. 9.994 και από 01-06-2023 σύμβαση επενδυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Ανωγείων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την χρηματοδότηση της εκτέλεσης του έργου.
18. Την με αριθμ. πρωτ. 3124/2023/ΒΣ/ΚΑ/ΝΚ/08-06-2023 σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού με προσκόμιση της απαιτούμενης Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης, σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες.
19. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του Οικονομικού Φορέα και ιδιαίτερα η Οικονομική Προσφορά του, που ελέγχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού, εγκρίθηκε με την Απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και αναλύεται σύμφωνα με την έκπτωση και όσον αφορά το Τμήμα 1 του διαγωνισμού ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€)	1.229.215,00
ΓΕ και ΟΕ 18%	233.858,70
ΣΥΝΟΛΟ	1.533.073,70
Απρόβλεπτα 15%	229.961,05
ΣΥΝΟΛΟ	1.763.034,75
Αναθεώρηση	9.965,25
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	1.773.000,000

20. Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται και ρήτρα πρόσθετης καταβολής σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 11.1 της Διακήρυξης.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ

Στην Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.**», καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ**» έναντι του συνολικού ποσού των **1.773.000 € (άνευ ΦΠΑ)**.

(β) Η Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.**» αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της

νομοθεσίας του άρθρου 7 της Διακήρυξης περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο και

- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης, ήτοι:
1. Το παρόν συμφωνητικό.
 2. Η Διακήρυξη.
 3. Η Οικονομική Προσφορά.
 4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης.
 5. Ο Κανονισμός Μελετών του Έργου
 6. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
 7. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνική Περιγραφή με τα Παραρτήματα
 8. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
 9. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
 10. Η τεχνική προσφορά-μελέτη
 11. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής (τις οδηγίες της επίβλεψης).

- iii. Την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης (Τεχνική Προσφορά-μελέτη, Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, και αναθεώρησης Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

- (γ). Ο τρίτος των συμβαλλομένων, ΑΝΑΔΟΧΟΣ και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.**» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
2. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα Συμβατικά Τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
4. Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα Συμβατικά Τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της Σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
5. Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

6. Ότι θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/16.
7. Ότι θα εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β), που αφορά στη διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα.
8. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(δ). Ακολουθως ο τρίτος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- i. Τις κάτωθι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της Σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου Εταιρείας σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1.	917ILG2330762	28/06/2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	90.000

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- ii. ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 23 της ΕΣΥ.
- (ε). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 11 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δεκαπέντε μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης συμπεριλαμβανομένης και της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραπάνω άρθρα.
- (στ). Οι πληρωμές θα διενεργούνται από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Άνωγείων και σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Ν.4412/2016..

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, ένα (1) πρωτότυπο παρέλαβε η ΜΟΔ ΑΕ, ένα (1) παραδόθηκε στον Ανάδοχο, ένα (1) πρωτότυπο απεστάλη στον Κύριο του Έργου και το άλλο ένα (1) κατατέθηκε στο αρχείο της Δ/σας Υπηρεσίας.

Αθήνα, 28/06/2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΔ ΑΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Η Νόμιμος Εκπρόσωπος**

Σωκράτης Κεφαλογιάννης

Βασίλειος Σιαδήμας

Βασιλική Καρκανιά